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1. Preambule


Tyto „Všeobecné obchodní podmínky Arko Technology, a.s.“ jsou platné, pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, a na jejich základě Arko Technology, a.s. jako zhotovitel (dále jen zhotovitel) předkládá všechny své nabídky a návrhy na uzavření smlouvy o dílo.

2. Vznik Smlouvy

2.1
Návrh na uzavření smlouvy o dílo předložený (příp. nabídku předloženou)  zhotovitelem potvrdí objednatel ve lhůtě v návrhu uvedené. Provedení jakýchkoli změn objednatelem v předloženém návrhu nezakládá vznik smlouvy. V takovém případě se jedná o návrh na uzavření smlouvy předložený objednatelem a smlouva vznikne až po projednání a odsouhlasení smlouvy oběma smluvními stranami.

2.2 Před uzavřením smlouvy si obě strany vzájemně předloží výpisy z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců), popř. jiné doklady vyžadované právními předpisy. Pokud smlouvu nepodepisují osoby, jejíž oprávnění k tomuto podpisu je uvedeno ve výpisu z obchodního rejstříku, pak se oprávnění k podpisu smlouvy dokládá platnou plnou mocí.

2.3 Smlouva se považuje za uzavřenou dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami nebo dnem potvrzení objednávky objednatele ze strany zhotovitele v případě, že zhotovitel po obdržení technicky jasné objednávky zašle písemné potvrzení této objednávky.

3. Forma smlouvy

3.1
Smlouva má vždy písemnou formu. Smlouva může být měněna pouze ve formě písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tyto dodatky se stanou nedílnou součástí smlouvy.

3.2
Smlouva, její přílohy a ostatní dokumenty vyjmenované ve smlouvě jsou smluvními dokumenty. Tyto dokumenty tvoří smlouvu a jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako kdyby k ní byly připojeny nebo byly přímo konkrétně v této smlouvě o dílo uvedeny. Smluvní dokumenty se vzájemně doplňují nebo vysvětlují. V případě, že dojde k rozporu mezi jednotlivými smluvními dokumenty, jsou rozhodující ustanovení smluvního dokumentu, který je uveden v tomto bodě výše, před ustanoveními smluvního dokumentu, jenž je uveden níže. Objeví-li se vzájemně si odporující podmínky v tomtéž smluvním dokumentu pak podmínky uvedené dříve mají prioritu. Rozměry, které jsou písemně nebo číselně uvedeny na výkresech a nejsou zásadně nesprávné mají přednost před rozměry odměřenými z výkresů. Technické případně cenové údaje o produktech uváděné v prospektové dokumentaci jsou závazné pouze pokud je tato dokumentace výslovně uvedena ve smlouvě.

4. Předmět smlouvy

4.1
Zhotovitel se zavazuje, že dodá dílo dle specifikace uvedené ve smlouvě a objednatel se zavazuje, že toto dílo převezme a zaplatí.
4.2
Rozsah a hranice dodávek, specifikace služeb, povinnosti a závazky zhotovitele, protiplnění a součinnost objednatele a všechny další podmínky a pravidla pro provedení díla musí být jasně popsány ve smlouvě a/nebo v jejích přílohách.

4.3
Dílo bude zkonstruováno, vyrobeno a smontováno v souladu se zákony, předpisy a normami platnými a účinnými v České republice k datu podpisu smlouvy. Pokud dojde v průběhu realizace díla dle smlouvy ke změně zákonů, předpisů a norem, pak promítnutí těchto změn do této smlouvy bude řešeno formou jejích dodatků.

5. Cena díla

5.1 Cena je stanovena jako pevná a smluvní. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy včetně nákladů na balení a dopravu zařízení na místo určení, pojištění, zařízení místo realizace, zkoušky a uvedení zařízení do provozu, pokud nebude dohodnuto jinak. Cena neobsahuje DPH a dávky, které je zhotovitel povinen zaplatit na základě právních předpisů a které nebyly známy ke dni podpisu smlouvy. 
5.2 Cena díla platí pro rozsah díla a dodací lhůtu stanovené ve smlouvě. Pokud by došlo ze strany objednatele k požadavku na prodloužení dodacích lhůt nebo změnu rozsahu díla, příp. by došlo z důvodů nikoli na straně zhotovitele k prodloužení dodací lhůty díla, má zhotovitel právo na zohlednění tohoto posunu v ceně díla.

5.3 Vícepráce nebo změny rozsahu díla, které požaduje objednatel, musí být vzájemně odsouhlaseny a podepsány zástupci obou smluvních stran. Tento zápis bude podkladem pro vypracování změnového příkazu včetně úpravy ceny díla.

6. Platební podmínky

6.1 Pokud nebude ve smlouvě nebo platebním kalendáři stanoveno jinak, platí tyto platební podmínky:

100 % z ceny díla do 30 od podpisu smlouvy

6.2 Den předání předmětu díla (části díla) je současně i datem uskutečněného zdanitelného plnění podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění novel.

6.4 Zálohový list nebo faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané zákonem pro daňový doklad. V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k přepracování, aniž by byl v prodlení s jejich úhradou.

6.5 Pokud bude objednatel v prodlení s placením zálohových listů či faktur, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve  výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky. Dále je zhotovitel oprávněn zastavit plnění smlouvy až do doby, kdy objednatel zaplatí dlužné částky. Po dobu zastavení plnění ze smlouvy není zhotovitel v prodlení. Pokud zpoždění v platbách přesáhne 2 měsíce má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. 
6.6 Datem úhrady peněžních závazků je datum připsání dlužných částek na účet zhotovitele.
7. Termíny plnění

7.1 Předmět smlouvy bude splněn jako celek k jednomu dohodnutému termínu nebo po etapách podle dílčích, za tím účelem dohodnutých termínů. Termíny budou odpovídat harmonogramu provedení díla.

7.2 Pokud je doba plnění stanovena v jednotkách času, termín zahájení plnění začíná běžet od data, kdy bude splněna poslední z uvedených skutečností:

a) obdržení podepsané smlouvy nebo písemného potvrzení technicky jasné objednávky

b) obdržení technických podkladů nebo splnění jiných povinností objednatele, je-li jejich dodatečné předání nebo splnění ve smlouvě dohodnuto a předchází vlastnímu plnění zhotovitele

c) připsání dohodnuté platby předem na účet zhotovitele

7.3 Je-li doba plnění ve smlouvě stanovena konkrétním datem a objednatel je v prodlení se splněním své povinnosti dohodnuté ve smlouvě, doba plnění se prodlužuje minimálně o dobu zpoždění objednatele. Toto platí i v případě, že příčina zpoždění odpadne až po uplynutí ve smlouvě stanovené doby plnění. Zhotovitel v tom případě není v prodlení se splněním předmětu plnění nebo jeho části dle smlouvy. V případě, že splnění povinností objednatelem bude provedeno v době, která z hlediska klimatických podmínek neumožňuje provádění prací na díle, doba plnění se dále prodlouží o dobu, po kterou zhotovitel dílo z tohoto důvodu nemohl provádět. Zhotovitel v tomto případě není po tuto dobu v prodlení se splněním díla.
7.4 Průběžnou aktualizaci harmonogramu připraví dle potřeby zhotovitel a podepíší osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech smluvních a obchodních. Aktualizovaný harmonogram je pro smluvní strany závazný.
8. Protiplnění objednatele

8.1 Objednatel předá zhotoviteli podklady uvedené ve smlouvě v termínu podle harmonogramu díla.
8.2 Pro dokladovou část dokumentace zajistí vyjádření veřejnoprávních orgánů, BOZ, PO a podmínky k realizační dokumentaci.

8.3 Objednatel předá zhotoviteli věci, které dle projektu měl opatřit objednatel, tak, aby zhotovitel dodržel harmonogram díla. Jestliže objednatel trvá písemně na použití věcí, které objednatel opatřil a předal zhotoviteli k provedení stavby, přes upozornění zhotovitele na jejich nevhodnou povahu, neodpovídá zhotovitel za vady a škodu, která vznikla použitím takových věcí. Totéž se týká i vadných pokynů objednatele. 

8.4 Jestliže při přípravě nebo v průběhu provádění stavby je třeba rozhodnutí nebo změny rozhodnutí orgánů hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je povinen objednatel včas požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí a k tomuto jednání s těmito orgány přizvat zhotovitele, pokud se jej tato rozhodnutí týkají.

8.5 Objednatel připraví pro zhotovitele zdroj elektrické energie, popř. další nezbytné energie potřebné pro zařízení místo realizace nebo zkoušky, a to nejpozději v termínu dle harmonogramu díla.

8.6 Stroje a zařízení dodávané objednatelem k zabudování budou u nových zařízení vybaveny prohlášeními o shodě a dalšími příslušnými dokumenty nezbytnými pro řádné provedení díla. Dokumentace o těchto strojích a zařízení bude zhotoviteli pro účely projektování předána nejpozději do pěti dnů od podpisu smlouvy. Tyto stroje a zařízení přebírá zhotovitel do opatrování dnem jejich předání objednatelem. O tomto předání bude proveden zápis v předávacím protokolu resp. dodacím listem.

9.
Změny a vícepráce

9.1
Zhotovitel na žádost objednatele a na základě změnového příkazu provede změny a vícepráce, které jsou přiměřené rozsahu smlouvy, resp. které jsou nutné s ohledem na změny zákonů, předpisů a norem, které nebyly účinné k datu podpisu smlouvy. Okolnosti provedení takovýchto změn a víceprací, včetně jejich vlivu na dohodnuté termíny dodávek a služeb a ceny, budou vzájemně dohodnuty ve změnovém příkazu.

9.2 
Změnový příkaz připraví zhotovitel na základě zápisu (článek 5.3) a předloží objednateli k odsouhlasení. Pokud objednatel potvrdí změnový příkaz, je změnový příkaz pro smluvní strany závazný a zhotovitel provede požadované změny či vícepráce. K podpisu změnového příkazu jsou oprávněny osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech smluvních a obchodních.

9.3 Zhotovitel bude fakturovat změny a vícepráce provedené na základě změnového příkazu jednou měsíčně. Ustanovení článku 6 a platebního kalendáře platí přiměřeně.

10.
Předání a převzetí díla, přechod vlastnictví

10.1
Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením. Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže bude mít při převzetí jen takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani užívání nebrání.

10.2 Zhotovitel je povinen objednateli písemně formou zápisu oznámit, kdy bude dílo připraveno k předání, minimálně však 7 dnů před dnem předání. 

10.3 Objednatel je povinen na základě oznámení zhotovitele převzít řádně dokončené dílo v místě jeho realizace. Pokud objednatel nepřevezme dílo v dohodnutém termínu z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, a písemně neuvede závažný důvod bránící uskutečnit přejímací řízení, pak je dílo považováno za předané uplynutím sedmého dne od data předání uvedeného v oznámení. Objednatel je povinen plnit dohodnuté platební podmínky jako by došlo k předání díla. Zhotovitel se postará o skladování díla na náklady a riziko objednatele. 

10.4 Dokud není dílo předáno, nemá objednatel právo dílem ani jeho částí disponovat ani je uvádět sám do provozu bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem.

10.5 O předání a převzetí se mezi objednatelem a zhotovitelem sepíše předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran oprávněnými jednat ve věcech smluvních a obchodních. Předávací protokol obsahuje zejména :

a) identifikační údaje o díle i jeho části

b) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části

c) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá

d) soupis příloh.

10.6 Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je ve věcech, které opatřil a předal zhotoviteli k provedení díla a trval na provedení díla s použitím těchto věcí i přes upozornění zhotovitele na nevhodnost takových věcí.

10.7 K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit následující doklady:

· seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem dodávky (přejímací protokol, resp. dodací list)

· návody k obsluze a údržbě

10.8 Vlastnictví k zhotovované věci přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem úplné úhrady ceny díla ze strany objednatele. Pokud jsou ve smlouvě stanoveny dílčí platby dle platebního harmonogramu za jednotlivé části díla, vlastnictví jednotlivých částí díla přechází na objednatele dnem zaplacení výše zmíněných dílčích plateb.

10.9 Objednatel nese nebezpečí škody na zhotovované věci.

11.  
Místo realizace
11.2 Objednatel předá zhotoviteli místo realizace, t.j. prostor vymezený v projektu stavby pro realizaci díla a pro zařízení místo realizace v rozsahu díla, nejpozději v den zahájení  díla, a to stavebně a strojně připravené pro činnost zhotovitele, řádně vyklizené, vytyčené a prosté všech práv třetích osob.

11.3 O předání místo realizace bude mezi smluvními stranami sepsán zápis, ve kterém bude specifikován rozsah předávaného místo realizace a jednotlivé závazky smluvních stran a jehož účinnost je podmíněna výslovným prohlášením zhotovitele, že místo realizace za podmínek v tomto zápisu uvedených přejímá.

11.4 Zhotovitel neodpovídá za škody, které způsobí na stávajících podzemních a nadzemních inženýrských sítích a jiných zařízeních, jestliže tyto nebudou výškově a směrově zakresleny  v odsouhlaseném projektu  a vytyčeny na místě při předání místo realizace.

11.5 Na předané místo realizace mohou vstupovat pouze pracovníci objednatele uvedení v seznamu předanému zhotoviteli.

11.6 Jestliže se místo realizace nachází v prostoru, které vyžaduje zvláštní povolení ke vstupu, obstará pro zhotovitele potřebné povolení objednatel.

11.7 Na předaném staveništi mohou být prováděny stavební a jiné práce objednatelem nebo třetími osobami jen po dohodě se  zhotovitelem.  Objednatel provede na  svůj náklad nutná opatření proti poškození namontovaných  strojů, zařízení a ostatního materiálu. Objednatel také  nahradí zhotoviteli vzniklé škody.
11.8 Zhotovitel se zavazuje ukládat vzniklé odpady jen na vyhrazená místa a nese eventuelní důsledky z porušení této povinnosti. Odpady vzniklé vlastní činností odstraní podle platných předpisů sám na vlastní náklady.

11.9 Zhotovitel je oprávněn umístit na stavbě informační ceduli.

11.10 Zhotovitel je povinen vyklidit místo realizace do 15 dnů od předání a převzetí díla.

11.11 Za bezpečnost práce na pracovištích z hlediska provádění svých prací odpovídá zhotovitel, který příslušné pracoviště převzal k provádění prací. Vstup a provádění prací jiných účastníků výstavby je možný pouze se souhlasem a za podmínek, které určí vedoucí montážní skupiny zhotovitele.
11.12 Objednatel seznámí kvalifikovaným způsobem pracovníky určené  jmenovitě zhotovitelem s bezpečnostními předpisy platnými v místě  provádění prací. Jsou-li práce prováděny za provozu závodu  investora, zajistí objednatel též:
· instalování ochranných zařízení při provádění prací  v místech, kde je nebezpečí výbuchu, v bezprostřední  blízkosti elektrických zařízení, vedení pod napětím  apod.,

· vypínání elektrických vedení a přerušení provozu včetně  všech zabezpečovacích opatření nutných k provádění prací,
· protipožární ochranu, bezpečnost, ochranu zdraví  a střežení.
11.13 Provádění svářečských prací oznámí zhotovitel zápisem  na jehož podkladě objednatel zajistí  vystavení povolení ke sváření. Ukončení svářečských prací  oznámí zhotovitel objednateli (mimo pracovní dobu  objednatele ostraze objektu) s tím, že bude dohodnut  způsob zabezpečení následného protipožárního dozoru.

11.14 Plněním výše uvedených povinností objednatelem není dotčena odpovědnost  zhotovitele za řádná bezpečnostní opatření vyplývající  z povahy jeho prací.
13. 
Oprávnění pracovníci

13.1 Zhotovitel pověří vedením díla technika jako zodpovědného realizací, který bude pověřen zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, vykazováním prací a jejich odsouhlasením s odborným dozorem objednatele a k odsouhlasení stavu případných odstraňovaných vad a nedodělků  a  změn termínů k jejich odstranění.

13.2 Objednatel pověří prováděním kontrol a stykem s pracovníky zhotovitele jednu osobu, která bude oprávněna:

· sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu díla, sjednaných podmínek, technických norem a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací musí neprodleně upozornit. Tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti.

· koordinovat činnost zhotovitele s ostatními zhotoviteli působícími na stavbě a řešit operativně problémy, které při provádění díla vzniknou mezi zhotovitelem a objednatelem a jinými zhotoviteli.

· zastupovat, s výjimkou smluvních jednání, objednatele při jednání se zhotovitelem, projektantem, stavebním úřadem a dalšími orgány a organizacemi, jejichž práva a zájmy jsou výstavbou dotčeny.

· dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce (pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný), v případě, že je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na místě realizace, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské nebo ekologické škody. Tento zásah je povinen neprodleně oznámit odpovědnému pracovníkovi zhotovitele. Jinak není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

· ověřovat a zápisem přebírat, ve smyslu § 553  Obchodního zákoníku,  práce a dodávky, které budou v dalším pracovním postupu zakryty,  nebo se stanou nepřístupnými.

· prověřit rozsah prací a dodávek provedených zhotovitelem. 

· provádět v termínech stanovených v zápisu o převzetí díla kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla.

12.  
Zakrývání konstrukcí

12.2 Zakrývání konstrukcí nebo práce, které zůstanou zakryty nebo se stanou  další výstavbou nepřístupnými je zhotovitel povinen oznamovat zápisem min. s pětidenním předstihem. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti je objednatel oprávněn požadovat odkrytí dotčených konstrukcí na náklady zhotovitele. 

12.3 V případě, kdy se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací, konstrukcí či technologických částí díla, je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, náklady na odkrytí nese objednatel.

13.  
Záruka

15.2 Záruční lhůta týkající se provedených montážních prací technologie je 12 měsíců a počíná běžet od následujícího dne po převzetí technologické části díla objednatelem, maximálně však 18 měsíců od data uvedeného ve výzvě k převzetí díla, pokud by převzetí bylo zpožděno z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele.
15.3 Záruční lhůta týkající se dodávek strojů a zařízení technologické části je 24  měsíců a počíná běžet od následujícího dne po uvedení do provozu nebo po převzetí díla objednatelem, dle toho co nastane dříve,  ne však více než 30 měsíců od dodávky na stavbu.

15.4
Případné vady na předmětu díla bude objednatel neprodleně oznamovat zhotoviteli písemnou reklamací, ve které vady popíše, popř. uvede, jak se projevují.

15.5
Zhotovitel je povinen do 15 dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím že vady uzná, navrhne způsob a lhůty jejich odstranění nebo vady s odůvodněním odmítne.

15.6 Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, na poškození způsobená neodborným zásahem, nedodržením provozních předpisů, neprováděním předepsané údržby ze strany objednatele nebo třetí strany nebo pokud objednatel v případě poruchy neučiní neodkladné opatření k omezení následků nebo nedá příležitost zhotoviteli závadu odstranit.

15.7 Vadou díla není :

· odchylka od projektu, která nemění přijaté řešení, jestliže byla dohodnuta alespoň  odsouhlaseným zápisem,

· nezbytnost náhrady jednotlivých strojů a zařízení, popřípadě  jejich součástí po uplynutí jejich životnosti nebo  opotřebení jednotlivých strojů a zařízení, popřípadě jejich  součástí v souladu s jejich technickými podmínkami, normami  a pod.

15.8 Zhotovitel dále neodpovídá:

· za vady či nedostatky díla, které mají původ ve vadách  cizích strojů, cizích souborů.

· za vady, které mají původ ve výchozích podkladech převzatých  pro provedení projekčních prací od objednatele event. prací na samotném díle  a zhotovitel  i při vynaložení maximálního úsilí nemohl zjistit jejich  nevhodnost, případně na ni objednatele upozornil a ten na  jejich použití trval.

· Jestliže objednatel,  popřípadě jiná osoba bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem provede nebo dá  provést opravu příp. změnu na dodaných strojích nebo  zařízeních, má se za to, že vzniklé vady způsobil  objednatel, pokud neprokáže, že provoz, opravy nebo změny  neměly vliv na vznik vady.

16. Náhrada škody

16.1 Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit všechna opatření pro odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

16.2 Objednatel má právo požadovat pouze náhradu doložené škody, které způsobil zhotovitel objednateli porušením smluvních povinností zhotovitelem, pokud nenastaly působením vyšší moci nebo porušením povinností objednatele vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel má právo spolupůsobit při určování škody vysláním svého experta.

16.3 Po pečlivém zvážení možných následků jednoho nebo více porušení povinností zhotovitele daných touto smlouvou, se obě strany dohodly, že celková výše škody a ztrát objednatele, posuzovaná z hlediska druhé věty § 379 obchodního zákoníku, nemůže přesáhnout hodnotu 10% z ceny díla, přičemž tato částka je maximální hranicí odpovědnosti zhotovitele vůči objednateli. Je dohodnuto, že taková maximální hodnota bude snížena o jakékoliv a všechny smluvní pokuty zaplacené zhotovitelem.
16.4 Omezení výše náhrady škody se nevztahuje na škodu způsobenou zhotovitelem úmyslně.

17.
Smluvní pokuty

17.1 Pokud je zhotovitel v prodlení s dokončením díla, vzniká objednateli právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši  0,05 % za každý den prodlení z hodnoty zpožděné části díla. První dva týdny zpoždění nezakládají právo objednateli požadovat smluvní pokutu.

17.2 Zhotovitel není povinen k placení smluvní pokuty, pokud ke zpoždění došlo v důsledku prodlení objednatele se splněním jeho povinností.

17.3 Výše všech smluvních pokut z titulu jakéhokoliv porušení smluvních povinností je omezena maximálně 10% z ceny díla.
18.
Obchodní tajemství a práva duševního vlastnictví

18.1
Žádná ze stran nemá právo bez povolení druhé strany jakýmkoliv způsobem zveřejnit nebo jinak použít informace obchodního a technického charakteru, se kterými přijde při realizaci smlouvy do styku nebo které mu druhá strana poskytne.

18.2
Každá ze stran podnikne přiměřené kroky k tomu, aby zabránila nepověřeným osobám seznámit se s informacemi, které mají charakter obchodního tajemství.

18.3
Obě strany se zavazují, že učiní veškerá opatření, aby nebyla porušena práva duševního vlastnictví třetích osob.

19.
Vyšší moc

19.1 Odpovědnost smluvních stran za částečné nebo za úplné neplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo v důsledku působení vyšší moci.

19.2 Za případy vyšší moci jsou považovány události, které nemohou být ovlivněny smluvními stranami, pokud nastanou po uzavření této smlouvy a znemožňují její plnění, zejména:  pracovní konflikty a všechny události vymykající se vůli obou stran, jako epidemie, oheň, přírodní katastrofy, mobilizace, válka, povstání, zabavení, embargo, všeobecný nedostatek dopravních prostředků,  všeobecný nedostatek vstupních materiálů a surovin, apod.

19.3
Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností i druhou smluvní stranu a předloží ji o tom doklady případně informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

19.4
Pokud vyšší moc působí po dobu, jež nepřesahuje 180 dnů a na již realizované části díla nedošlo k nevratným škodám, jsou smluvní strany povinny splnit závazky vyplývající z této smlouvy, přičemž doba plnění a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci. V případě, že vyšší moc přestane působit v době, kdy z hlediska klimatických podmínek není možno provádět dílo či jeho část, doba plnění se dále prodlouží o dobu, po kterou zhotovitel v díle nemohl z těchto důvodů pokračovat v díle.

20. Předčasné ukončení smluvního vztahu

20.1 
Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

20.2 
Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených smlouvou nebo obchodním zákoníkem.

20.3 Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. 

20.4 
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

a) když se pro zhotovitele stalo splnění smluvních podstatných povinností zcela nemožným

b) v případě trvání vyšší moci déle než 6 měsíců

c) prohlášení konkurzu nebo zahájení vyrovnání na majetek zhotovitele, dále v případě, že bylo soudem rozhodnuto u úpadku zhotovitele nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace
20.5 
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, 

a) že událost vyšší moci trvá déle jak 6 měsíců,  

b) když objednatel neplní své závazky vyplývající z této smlouvy déle než 6 měsíců. 

c) prohlášení konkurzu nebo zahájení vyrovnání na majetek objednatele, dále v případě, že je bylo soudem rozhodnuto u úpadku objednatele nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku objednatele nebo pokud objednatel vstoupí do likvidace 
20.6 
Objednatel uhradí zhotoviteli v případě odstoupení od smlouvy již provedené práce a všechny další účelně vynaložené náklady v souvislosti se zhotovením díla.

21.
Právo, soudní příslušnost a výhrada plnění
21.1 Tato smlouva se řídí právem České republiky.

21.2 Práva a povinnosti neupravená smlouvou a těmito obchodními podmínkami se řídí přiměřeně obchodním zákoníkem.

21.3 Obě strany prohlašují, že budou v první řadě řešit neshody pokusem o dohodu. Teprve v případě, že dohoda nebyla dosažena, předloží strany případ věcně příslušnému soudu pro Brno-město.

21.4 Smluvní plnění ze strany zhotovitele je s výhradou, že nevzniknou žádné překážky na základě národních nebo mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního obchodu, anebo na základě embarg (či jiných sankcí). Zhotovitel není povinen uhradit škodu tím způsobenou.
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